

	<b>INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROINDUSTRIAL JUAN XXIII NIT. 800.002.221-2 MUNICIPIO: COYAIMA - TOLIMA</b>	<b>Pág. 1 de 4</b> 
	<b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO REGIMEN ESPECIAL NO RE-004-2020-INSTITUCIÓN EDUCATIVA</b>	

De acuerdo a lo contemplado en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, se establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo.

### ASPECTOS GENERALES

#### SOCIAL

Según el Decreto 420 de marzo 18 de 2020, emitido por el Ministerio del Interior, donde se imparten instrucciones en materia de orden público debido a la emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19, en su artículo 3, establece el toque de queda de niños, niñas y adolescentes, siendo esta la población que en su mayoría es atendida por las Instituciones Educativas del País.

Que el Ministerio de Educación a través de la Directiva 05 de marzo 25 de 2020, entrega orientaciones a las Instituciones Educativas (Fondo de servicios educativos), con el fin de ofrecer estrategias para los Instituciones Educativas, en la flexibilización del currículo y el plan de estudios atendiendo a las condiciones Sanitarias.

Que, la Circular 082 de 2020 de la Secretaria de Educación del Departamento del Tolima, entrega orientaciones administrativas y pedagógicas de acuerdo a la Directiva 05 del Ministerio de Educación Nacional y bajo estos presupuestos legales y reglamentarios se ha establecido la necesidad de contratar la adquisición de material pedagógico e impresión y copia a color tamaño carta a una cara, como estrategia pedagógica en la flexibilización del currículo y el plan de estudios, atendiendo las condiciones de la emergencia sanitaria por el Covid-19 que nos obliga al trabajo académico en casa y teniendo en cuenta las competencia directa del sector y condiciones tecnológicas de la comunidad educativa de todas las sedes institucionales.

#### IMPACTO INSTITUCIONAL

No aplica.

#### REGULATORIO

Decreto 1075 de 2015.



#### TECNICO:

**Objetivo General:** Contratar la adquisición de material pedagógico e impresión y copia a color tamaño carta a una cara para los diferentes grados de la institución educativa, como estrategia pedagógica en la flexibilización del currículo y el plan de estudios, atendiendo las condiciones de la emergencia sanitaria por el Covid-19.

**Objetivo Específico:** Garantizar el material pedagógico e impresión y copia para cada estudiante de la Institución Educativa Técnica Agroindustrial Juan XXIII del municipio de Coyaima- Tolima, con el propósito de contribuir en el desarrollo de sus labores académicas desde casa.

	<b>INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROINDUSTRIAL JUAN XXIII NIT. 800.002.221-2 MUNICIPIO: COYAIMA - TOLIMA</b>	<b>Pág. 2 de 4</b> 
	<b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO REGIMEN ESPECIAL NO RE-004-2020-INSTITUCIÓN EDUCATIVA</b>	

**Ficha Técnica:**

<b>IMPRESIÓN Y COPIA A COLOR TAMAÑO CARTA A UNA CARA</b>	
	<b>Código:</b> 82121702 <b>Cantidad:</b> 96.772 <b>Descripción:</b> Fotocopias tamaño carta a color a una cara.
	<b>CARPETA LEGAJADORA PLASTICA TRANSPARENTE</b>
	<b>Código:</b> 44122003 <b>Cantidad:</b> 1.312 <b>Descripción:</b> Archiva y protege tus documentos y trabajos en esta carpeta plástica, colores, rojo, verde, transparente, azul y negro translucido

**Cronograma**

Actividad	DIAS				
	1	2	3	4	5
Entrega del producto					X

**ESTUDIO DE LA OFERTA**



La Institución Educativa analizo la oferta del escenario comercial en el ámbito local, identificando los siguientes contratistas en el Registro Único Empresarial y Social – RUES, con las siguientes características:

RAZON SOCIAL	NIT	ACTIVIDAD ECONOMICA (CIU 4)	TIPO DE SOCIEDAD
ZONA 10 STUDIO S.A.S	901.213.661-1	C1811 Actividades de impresión.	Persona Jurídica

**RIESGOS PREVISIBLES**

Entiéndase por riesgo previsible: *Aquella amenaza, peligro o acontecer futuro y posiblemente cierto que por la experiencia técnica y profesional de los contratantes son razonablemente tipificables para su asignación y mitigación ya sea por una de las partes o por ambas.*



	<b>INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROINDUSTRIAL JUAN XXIII NIT. 800.002.221-2 MUNICIPIO: COYAIMA - TOLIMA</b>	<b>Pág. 3 de 4</b> 
	<b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO REGIMEN ESPECIAL NO RE-004-2020-INSTITUCIÓN EDUCATIVA</b>	


Conforme al artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, CONPES 3714 del 1 de diciembre de 2011 y el *Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación* expedido por Colombia Compra Eficiente; la I.E. procede a tipificar, estimar y distribuir los riesgos previsible del futuro contrato objeto del presente proceso de selección, así:

Número	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo		Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento		¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión				
									¿A quién se le asigna?	Categoría		Probabilidad	Impacto					Valoración del Riesgo	Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Suspensión temporal	Posible	Moderado	Puede ocurrir en cualquier momento futuro	Riesgo Alto	Entidad - Contratista	Revisar procesos	Improbable	Menor	Puede ocurrir ocasionalmente	Riesgo Bajo	No	Entidad - Contratista	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Reuniones	Cada 2 días
2	General	Interno	Planeación - Ejecución	Riesgos Operacionales	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como: (i) La insuficiencia del presupuesto oficial; (ii) Del plazo del contrato.	Suspensión temporal	Improbable	Menor	Puede ocurrir ocasionalmente	Riesgo Bajo	Entidad	Revisar procesos	Raro	Insignificante	Puede ocurrir excepcionalmente	Riesgo Bajo	No	Entidad	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Análisis jurídico y financiero	Cada 2 días

### ANÁLISIS DE PROYECCION DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Para determinar el valor del presupuesto oficial del futuro proceso de selección, se realizaron solicitudes de cotización a diferentes contratistas del sector analizado, recibiendo de ellos tales cotizaciones y procediendo a su análisis a partir de la fórmula matemática de la media aritmética, así:

ADQUISICION Y REPRODUCCION MATERIAL PEDAGOGICO						
ITEM	DESCRIPCION ELEMENTO	CAN	UNIDAD DE MEDIDA	Cotización No 01 Zona 10 Studio S.A.S	TOTAL	PROMEDIO TOTAL
1	IMPRESIÓN Y COPÍA A COLOR TAMAÑO CARTA A UNA Y DOS CARAS	96.772	12.096.500	12.096.500	12.096.500	12.096.500

	<b>INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROINDUSTRIAL JUAN XXIII NIT. 800.002.221-2 MUNICIPIO: COYAIMA - TOLIMA</b>	<b>Pág. 4 de 4</b> 
	<b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO REGIMEN ESPECIAL NO RE-004-2020-INSTITUCIÓN EDUCATIVA</b>	

2	CARPETA LEGAJADORA PLASTICA TRASNARENTE	1312	3.280.000	3.280.000	3.280.000	3.280.000
VALOR TOTAL PROMEDIO				15.376.500		15.376.500

**NOTA:** Anexar las cotizaciones realizadas.

  
**MARIA FANNY ZAPATA MALAMBO**  
 Rectora- Ordenadora del Gasto - Ejecutor